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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 55.686,28

 1.2  Propria Próprio Registro de serviços Und 1 2.950,00 2.950,00

 1.3  72872 Sinapi Un 4 365,72 1.462,88

 1.4  74209/001 Sinapi Placa de obra em chapa de aco galvanizado M² 6 369,77 2.218,62

 1.5  0000215 Próprio Administração local - passarela e sala de monitoramento - porto grande Mês 3 9.273,25 27.819,75

 1.6  93209 Sinapi Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. M² 21 618,89 12.996,69

 1.7  93206 Sinapi M² 9 763,71 6.873,39

 1.8  0000010 Próprio Ligação provisória de água e energia elétrica Und 1 1.364,95 1.364,95

 2 PASSARELA COBERTA

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.882,88

 2.1.1  85424 Sinapi M² 162 17,12 2.773,44

 2.1.2  73992/001 Sinapi M² 265,24 9,11 2.416,33

 2.1.3  93358 Sinapi Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. M³ 2,59 46,87 121,39

 2.1.4  94342 Sinapi Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. M³ 59,68 93,36 5.571,72

 3.1 INFRAESTRUTURA (BALDRAMES E BLOCOS 2.928,20

SINAPI-05/2020 
– Amapá

Mobilizacao e instalacao de 01 equipamento de sondagem, distancia de 10km ate 
20km

Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e 
equipamentos.

Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira 
pontaleteada

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas 
pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento
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 3.1.1  94964 Sinapi M³ 2,59 374,38 969,64

 3.1.2  73990/001 Sinapi Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto Un 3,46 566,06 1.958,56

 4.1 SUPERESTRUTURA (PILARES METÁLICOS) 12.377,52

 4.1.1  0000205 Próprio Pilar em aço galvanizado de 4" Und 36 343,82 12.377,52

 5.1 COBERTURA E FORRO 41.608,68

 5.1.1  0000206 Próprio Tubo arqueado em aço galvanizado de 1 1/4" Und 36 158,02 5.688,72

 5.1.2  0000208 Próprio Telhamento com telha metálica calandrada M² 281,82 69,98 19.721,76

 5.1.3  0000209 Próprio Metalon 20x40 soldado nos tubos arqueados M 132,62 28,02 3.716,01

 5.1.4  0000210 Próprio Perfil em u 100x50mm (estrutura pilar/pilar) M 132,62 94,12 12.482,19

 6.1 PISO 14.961,84

 6.1.1  94992 Sinapi M² 198,93 58,28 11.593,64

 6.1.2  0000089 Próprio Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas – 5mpa M² 21,88 153,94 3.368,20

 7.1 PINTURA 12.698,60

 7.1.1  74064/001 Sinapi Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos M² 281,82 15,20 4.283,66

 7.1.2  73924/001 Sinapi Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metalica M² 281,82 19,37 5.458,85

 7.1.3  79500/002 Sinapi Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos M² 198,93 14,86 2.956,09

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo 
mecânico com betoneira 400 l.

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
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 8.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5.028,78

 8.1.1  97592 Sinapi Un 18 29,30 527,40

 8.1.2  83399 Sinapi Un 2 27,37 54,74

 8.1.3  91929 Sinapi M 240 4,68 1.123,20

 8.1.4  93663 Sinapi Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Un 2 41,09 82,18

 8.1.5  83463 Sinapi Un 1 242,00 242,00

 8.1.6  92004 Sinapi Un 10 31,39 313,90

 8.1.7  91844 Sinapi M 90 4,55 409,50

 8.1.8  91875 Sinapi Un 15 4,22 63,30

 8.1.9  0000046 Próprio Luminária de emergência 2x20w Und 9 245,84 2.212,56

 9.1 DIVERSOS 19.481,87

 9.1.1  74072/003 Sinapi Corrimao em tubo aco galvanizado 1 1/4" com bracadeira M 265,24 73,45 19.481,87

 10.1 LIMPEZA FINAL 3.187,20

 10.1.1  9537 Sinapi Limpeza final da obra M² 300 1,91 573,00

Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - fornecimento e 
instalação.

Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e 
instalacao

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação.

Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 
disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - 
fornecimento e instalacao

Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação.

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 
instalado em laje - fornecimento e instalação.

Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 
instalada em forro - fornecimento e instalação.
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 10.1.2  0000093 Próprio Bota fora de entulho, inclusive carga/descarga e transporte. M³ 60 43,57 2.614,20

 11 SALA DE MONITORAMENTO

 11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.858,66

 11.1.1  0000007 Próprio Tapume com telha metálica h=2,20m M² 22 107,70 2.369,40

 11.1.2  73992/001 Sinapi M² 16,8 9,11 153,04

 11.1.3  97635 Sinapi Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. M² 16,8 9,06 152,20

 11.1.4  93358 Sinapi Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. M³ 0,58 46,87 27,18

 11.1.5  94342 Sinapi Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. M³ 1,68 93,36 156,84

 12.1 INFRAESTRUTURA (BALDRAMES E BLOCOS) 434,94

 12.1.1  90854 Sinapi M³ 0,6 724,91 434,94

 12.2 SURPERESTUTURA (PILARES , VIGAS E LAJE) 3.103,44

 12.2.1  73990/001 Sinapi Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto Un 3,3 566,06 1.867,99

 12.2.2  94964 Sinapi M³ 3,3 374,38 1.235,45

 13.1 ALVENARIA 4.004,47

 13.1.1  87499 Sinapi M² 65,88 59,21 3.900,75

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas 
pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento

Concretagem de paredes em edificações unifamiliares feitas com sistema de 
fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável fck 20 mpa - lançamento, 
adensamento e acabamento.

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo 
mecânico com betoneira 400 l.

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm 
(espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014
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 13.1.2  93186 Sinapi M 2,4 43,22 103,72

 14.1 REVESTIMENTO 6.437,12

 14.1.1  87900 Sinapi M² 148,56 5,01 744,28

 14.1.2  87530 Sinapi M² 127,18 27,81 3.536,87

 14.1.3  87532 Sinapi M² 21,38 27,02 577,68

 14.1.4  87273 Sinapi M² 8,1 47,46 384,42

 14.1.5  0000016 Próprio Cerâmica 10 x 10 (nas paredes internas e externas) M² 13,28 89,90 1.193,87

 15.1 PISO 3.540,45

 15.1.1  68333 Sinapi M² 16,8 45,33 761,54

 15.1.2  87755 Sinapi M² 16,8 36,66 615,88

 15.1.3  87262 Sinapi M² 16,8 120,94 2.031,79

 15.1.4  84161 Sinapi M 2 65,62 131,24

Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
Af_03/2016

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto 
de fachada, com rolo para textura acrílica.  Argamassa traço 1:4 e emulsão 
polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l.

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 
20mm, com execução de taliscas.

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com 
área  entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura 
inteira das paredes.

Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de 
dilatacao em madeira

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 
3cm.

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 
60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m².

Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre 
argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
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 16.1 ESQUADRIAS 1.883,04

 16.1.1  91341 Sinapi M² 3,57 449,76 1.605,64

 16.1.2  94569 Sinapi M² 0,48 349,99 167,99

 16.1.3  84088 Sinapi M 1,2 91,18 109,41

 17.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.530,76

 17.1.1  93142 Sinapi Un 8 126,04 1.008,32

 17.1.2  93128 Sinapi Un 4 93,47 373,88

 17.1.3  93653 Sinapi Un 2 7,87 15,74

 17.1.4  93660 Sinapi Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Un 2 38,81 77,62

 17.1.5  93673 Sinapi Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Un 1 64,40 64,40

 17.1.6  92984 Sinapi M 150 17,03 2.554,50

 17.1.7  91929 Sinapi M 90 4,68 421,20

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação.

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive 
alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação.

Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 
1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa

Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa 
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação.

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação.
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 17.1.8  83463 Sinapi Un 1 242,00 242,00

 17.1.9  93008 Sinapi M 50 11,73 586,50

 17.1.10  93013 Sinapi Un 10 9,72 97,20

 17.1.11  93018 Sinapi Un 6 14,90 89,40

 18.1 REDE LÓGICA 655,37

 18.1.1  98307 Sinapi Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Un 2 28,51 57,02

 18.1.2  98308 Sinapi Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. Un 1 18,85 18,85

 18.1.3  98297 Sinapi M 100 1,64 164,00

 18.1.4  91836 Sinapi M 50 8,31 415,50

 19.1 INSTALAÇÕES HODROSANITÁRIAS 3.917,29

 19.1.1  89957 Sinapi Un 2 86,41 172,82

 19.1.2  91792 Sinapi M 1 35,51 35,51

 19.1.3  91795 Sinapi M 10 42,77 427,70

Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 
disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - 
fornecimento e instalacao

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. 
Af_12/2015
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação.

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação.

Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e 
instalação.

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em forro - fornecimento e instalação.

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 
mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.

(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série 
normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações.

(composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série n, esgoto predial, 
100 mm (inst. Ramal descarga, ramal de esg. Sanit., Prumada esg. Sanit., 
Ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. Conexões e cortes, fixações.
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 19.1.4  86941 Sinapi Un 1 504,71 504,71

 19.1.5  86932 Sinapi Un 1 350,66 350,66

 19.1.6  89987 Sinapi Un 1 57,99 57,99

 19.1.7  97976 Sinapi Un 1 801,86 801,86

 19.1.8  91787 Sinapi M 70 21,88 1.531,60

 19.1.9  94491 Sinapi Un 1 34,44 34,44

 20.1 PINTURA 3.286,32

 20.1.1  88485 Sinapi Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 m² 127,18 1,45 184,41

 20.1.2  96135 Sinapi m² 127,18 15,53 1.975,10

 20.1.3  88489 Sinapi Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. m² 127,18 8,86 1.126,81

 21.1 DIVERSOS 1.862,95

 21.1.1  73753/001 Sinapi M² 16,8 70,14 1.178,35

Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, 
incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, 
com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação.

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso 
engate flexível em metal cromado, 1/2  x 40cm - fornecimento e instalação.

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 
cromados. Fornecido e instalado.

Poço de inspeção circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, diâmetro interno = 0,6 m, profundidade = 1 m, excluindo tampão.

(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, 
água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e 
fixações, para prédios.

Registro de esfera, pvc, soldável, dn  40 mm, instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  com fornecimento e 
instalação. 

Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas 
demãos. Af_05/2017

Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de 
aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de  emulsao asfaltica, 
e=3mm.
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 21.1.2  83731 Sinapi M² 16,8 40,75 684,60

 22.1 LIMPEZA FINAL 47,75

 22.1.1  9537 Sinapi Limpeza final da obra M² 25 1,91 47,75

Total sem BDI 216.404,41
Total do BDI 54.101,10
Total Geral 270.505,51

IMPORTA AO PRESENTE ORÇAMENTO EM:(DUZENTOS E SETENTA MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) 

MACAPÁ-AP,  29 DE JUNHO DE 2020.

Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, 
com aditivo impermeabilizante, e=3 cm

_______________________________________________________________
MANOEL JOSE MAGALHAES DA SILVA
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